

# COMPUTO ESTIMATIVO


**OGGETTO:** Lavori di sistemazione e riconfigurazione migliorativa dei viali esterni del  
MUSE – Museo delle Scienze e di Palazzo delle Albere – Codice CIG:  
A00405EEE2; Codice CUP: C69I22002380006

**COMMITTENTE:** MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE - TRENTO

Trento, 07/08/2023

**IL TECNICO**  
ing. Marco Zanuso - AIA Engineering srl

# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Passaggio Benvenuto Disertori, 36 - 38121 Trento (TN)  
tel. 0461/420816 - fax 0461/436673  
e-mail: [info@aiaengineering.it](mailto:info@aiaengineering.it)  
PEC: [aiaengineering@pec.it](mailto:aiaengineering@pec.it)  
Cod.Fisc. e P.IVA 01838860227  
[www.aiaengineering.it](http://www.aiaengineering.it)



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3); Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche - CIG A00405EEE2 CUP C69122002380006.



Ing. Michele Martinelli Ing. Orhan Cesare Kurdoglu Ing. Marco Zanuso



COMMITTENTE:

**MUSEO DELLE SCIENZE**  
Corso del Lavoro e della Scienza, 3  
38122 TRENTO (TN)

FASE PROGETTO:

**PROGETTO ESECUTIVO**

PROGETTO:

**SISTEMAZIONE E RICONFIGURAZIONE MIGLIORATIVA DEI VIALI ESTERNI  
AL MUSE E AL PALAZZO DELLE ALBERE DI TRENTO**

TITOLO DOCUMENTO:

**COMPUTO ESTIMATIVO SICUREZZA**

REDATTO:

**MZ**

VERIFICATO:

**MZ**

CONTROLLATO:

**MZ**

SCALA:

**-**

CODICE LAVORO:

**1216-23**

N. ELABORATO:

**420.10**

NOME FILE :

**ER.420.10.0.doc**

REV:

**0**

DATA REDAZIONE :

**AGOSTO 2023**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA:**

Dott. ing. MARCO ZANUSO

e-mail: [marco.zanuso@studioaia.it](mailto:marco.zanuso@studioaia.it)

PEC: [marco.zanuso@ingpec.eu](mailto:marco.zanuso@ingpec.eu)



**COLLABORATORI:**

Arch. Carla Fracalossi

geom. Marco PAPAIE



**QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE  
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI A.I.A. ENGINEERING S.R.L. (L. 22.04.1941, N° 633 - ART. 2575 E SEGG. C.C.)**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
	<b>OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (SpCap 1) Ep PAT 2023 (Cap 1)</b>								
1 / 1 S.20.10.0180 .005	<b>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm per il primo mese o frazione</b>						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	364,60	364,60
2 / 2 S.20.10.0180 .010	<b>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 610x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione</b>						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	282,00	282,00
3 / 3 S.20.10.0190 .005	<b>SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per il primo mese o frazione</b>						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	202,50	202,50
4 / 4 S.20.10.0190 .010	<b>SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO per ogni mese successivo o frazione</b>						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	32,93	32,93
5 / 5 S.10.10.0015 .005	<b>RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione</b> Area baraccamenti e deposito FASE 1 FASE 2 FASE 3			50,00 100,00 145,00 140,00			50,00 100,00 145,00 140,00		
	SOMMANO...	m					435,00	7,00	3'045,00
6 / 6 S.10.10.0015 .010	<b>RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione</b> Area baraccamenti e deposito FASE 1 FASE 2 FASE 3		1,00 1,00 1,00 1,00	50,00 100,00 145,00 140,00			50,00 100,00 145,00 140,00		
	SOMMANO...	m					435,00	0,93	404,55
	<b>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCap 2)</b>								
7 / 11 S.40.10.0015 .005	<b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE IN POLIETILENE per il primo mese o frazione</b>			70,00			70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	2,93	205,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>								4'536,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								4'536,68
8 / 12 S.40.10.0015 .010	<b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON RETE IN POLIETILENE per ogni mese successivo o frazione</b> Vedi voce n° 11 [m 70.00]						70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	0,30	21,00
	<b>OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (SpCap 1)</b>								
9 / 7 S.40.10.0100 .005	<b>CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione</b>						10,00		
	SOMMANO...	cad.					10,00	23,46	234,60
	<b>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCap 2)</b>								
10 / 14 S.40.10.0110 .015	<b>CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... bligo con pittogramma bianco su fondo azzurro · lato 35 cm</b>						5,00		
	SOMMANO...	cad.					5,00	12,54	62,70
	<b>CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ataggio con pittogramma bianco su fondo verde · lato 35 cm</b>						5,00		
	SOMMANO...	cad.					5,00	8,46	42,30
	<b>OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (SpCap 1)</b>								
12 / 9 S.40.20.0020 .005	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso</b>						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	27,61	27,61
	<b>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCap 2)</b>								
13 / 13 S.40.20.0020 .010	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO reintegro cassetta di pronto soccorso</b>						1,00		
	SOMMANO...	cad.					1,00	24,80	24,80
	<b>OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (SpCap 1)</b>								
14 / 8 S.40.30.0010 .005	<b>Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D ... a del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg - OG3</b>						2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>						2,00		4'949,69



[illegible]



